

Γιώργος Μακρίδης

Από: Thanos_Svoronos <tsvoronos@bonstudio.gr>
Αποστολή: Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017 2:34 μμ
Προς: Γιώργος Μακρίδης
Κοινοποίηση: Μαρία Μασιακού; Akis Karafotakis
Θέμα: Re: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Συνημμένα: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ _BON STUDIO.xls

Αγαπητέ κύριε Μακρίδη,

Σε συνέχεια του αιτήματός σας για την αποστολή παρατηρήσεων σχετικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ", ευχαρίστως σας υποβάλλουμε τον επικαιροποιημένο ενδεικτικό προϋπολογισμό για την εν λόγω προμήθεια.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Θάνος Σβορώνος
Τμήμα Έργων και Διαγωνισμών
Υποκατάστημα Β. Ελλάδος
Bon Studio ΑΕΒΕ
Τηλ.: 2310947676-8
Fax: 2310947663

On 28/4/2017 1:43 μμ, Γιώργος Μακρίδης wrote:

Καλημέρα,

Σε συνέχεια του e-mail της Υπηρεσίας μας με ημερ. 10.03.2017, σας ενημερώνουμε ότι η Δημόσια Διαβούλευση για την:

**“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΑΤΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ”**

έχει ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματά της είναι προσβάσιμα σε όλους στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ στον σύνδεσμο:

<http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm;jsessionid=q9XTY2pTjcdkg1vpvmhHd2DHzV2sTpmnhwYvnS7fn8hr8GQJM1dF!369052686?execution=e1s1>

δίνοντας ως κωδικό αναζήτησης τον Μοναδικό Κωδικό της διαβούλευσης: 17DIAB00000746, καθώς και αφαιρώντας ταυτόχρονα το περιεχόμενο του πεδίου Ημερομηνία, ώστε το σύστημα να δείξει και τις προηγούμενες διαβουλεύσεις.

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις εταιρείες για την συμμετοχή τους στη Διαβούλευση, αλλά και συγχρόνως να ζητήσουμε να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους και για τον ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της προμήθειας, σε συνέχεια και σε συνάρτηση με τις παρατηρήσεις τους στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε ήδη λάβει τέτοιου είδους παρατηρήσεις από τις εταιρείες, σε απάντηση του e-mail της Υπηρεσίας μας με ημερ. 06.02.2017, αλλά θεωρούμε ότι οι παρατηρήσεις σας για

τον ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ πρέπει να “συνδεθούν – ενσωματωθούν” με τη διαδικασία της Διαβούλευσης.

Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία μας αναμένει την αποστολή (με e-mail) των παρατηρήσεών σας για τον ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, σε συνέχεια και σε συνάρτηση με τις παρατηρήσεις σας στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, οι οποίες κατατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Διαβούλευσης, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 05.05.2017.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:2310559253



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (γ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός:

..... Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΜΗΜΑ (γ)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1)	Σύστημα ενίσχυσης ήχου					
1.1	Κύριο ηχείο 400W RMS	τεμ.	6	1.122,00	6.732,00	
1.2	Ηχείο χαμηλών συχνοτήτων 800W RMS	τεμ.	2	819,50	1.639,00	
1.3	Περιφερειακό ηχείο 150W RMS	τεμ.	8	297,00	2.376,00	
1.4	Κονσόλα μίξης ήχου	τεμ.	1	2.970,00	2.970,00	
1.5	Τελικός ενισχυτής 2Χ800W	τεμ.	3	847,00	2.541,00	
1.6	Τελικός ενισχυτής 2Χ500W	τεμ.	2	522,50	1.045,00	
1.7	Τελικός ενισχυτής 2Χ1000W	τεμ.	1	874,50	874,50	
1.8	Κυτίο συνδέσεων μικροφώνων	τεμ.	2	1.210,00	2.420,00	
1.9	Κυτίο συνδέσεων ηχείων	τεμ.	1	605,00	605,00	
1.10	Μονάδα ακρόασης και ελέγχου ηχείων	τεμ.	1	1.430,00	1.430,00	
1.11	Ψηφιακή μονάδα συνδέσεων	τεμ.	1	9.636,00	9.636,00	
1.12	Αυτοενισχυόμενο κύριο ηχείο 500W	τεμ.	3	1.100,00	3.300,00	
1.13	Αυτοενισχυόμενο περιφερειακό ηχείο 300W	τεμ.	4	534,60	2.138,40	
1.14	Αυτοενισχυόμενο ηχείο χαμηλών συχνοτήτων 500W	τεμ.	2	946,00	1.892,00	
1.15	Βάση ηχείου	τεμ.	7	25,30	177,10	
1.16	Φορητή κονσόλα μίξης ήχου	τεμ.	1	693,00	693,00	
1.17	Μονάδα εγγραφής-αναπαραγωγής Compact Disk	τεμ.	1	660,00	660,00	
1.18	Μονάδα εγγραφής-αναπαραγωγής SD Card	τεμ.	1	1.540,00	1.540,00	
1.19	Ψηφιακή μονάδα πολυεφέ	τεμ.	1	288,20	288,20	
1.20	Δυναμικό μικρόφωνο καρδιοειδές	τεμ.	2	39,93	79,86	
1.21	Δυναμικό μικρόφωνο υπερκαρδιοειδές	τεμ.	2	130,13	260,26	
1.22	Πυκνωτικό μικρόφωνο	τεμ.	2	137,50	275,00	
1.23	Ασύρματο μικρόφωνο χειρός	τεμ.	2	203,50	407,00	
1.24	Ακουστικά κλειστού τύπου	τεμ.	2	121,00	242,00	
1.25	Αυτοενισχυόμενο ηχείο monitor ηχηλήπη	τεμ.	2	220,00	440,00	
1.26	Βάση μικροφώνου επιδαπέδια	τεμ.	6	17,93	107,58	
1.27	Βάση μικροφώνου επιτραπέζια	τεμ.	6	41,58	249,48	
1.28	Μεταλλικό ερμάριο-rack 19"	τεμ.	2	676,50	1.353,00	
1.29	Φορητό μεταλλικό ερμάριο-rack 19"	τεμ.	1	676,50	676,50	
1.30	Καλωδίωση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (παροχή υπηρεσιών)	κατ' αποκοπή	1	4.950,00	4.950,00	
						51.997,88
2)	Συνεδριακό σύστημα					
2.1	Κεντρική μονάδα ελέγχου	τεμ.	1	2.643,00	2.643,00	
2.2	Μικροφωνική μονάδα προέδρου	τεμ.	2	380,00	760,00	
2.3	Μικροφωνική μονάδα συνέδρου	τεμ.	15	360,00	5.400,00	
2.4	Ασύρματο μικρόφωνο	τεμ.	5	544,50	2.722,50	
2.5	Συσκευή εγγραφής πρακτικών συνεδρίασης	τεμ.	1	0,00	0,00	
2.6	Βιντεοπροβολέας (Video Projector)	τεμ.	1	1.210,00	1.210,00	
2.7	Οθόνη προβολής	τεμ.	1	605,00	605,00	
2.8	DVD Player	τεμ.	1	110,00	110,00	
2.9	Μεταλλικό ερμάριο-rack 19"	τεμ.	1	223,30	223,30	
2.10	Καλωδίωση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (παροχή υπηρεσιών)	κατ' αποκοπή	1	1.078,00	1.078,00	
						14.751,80
3)	Μεταφραστικό σύστημα					
3.1	Κέντρο ελέγχου	τεμ.	1	3.135,00	3.135,00	
3.2	Πομπός υπερύθρων	τεμ.	1	0,00	0,00	
3.3	Κεραία υπερύθρων	τεμ.	4	1.606,00	6.424,00	
3.4	Χειριστήριο μεταφραστή	τεμ.	4	891,00	3.564,00	
3.5	Ακουστικά μεταφραστή	τεμ.	4	55,00	220,00	
3.6	Δέκτης υπερύθρων ακτινών	τεμ.	100	180,40	18.040,00	
3.7	Ακουστικά δέκτη	τεμ.	100	14,30	1.430,00	
3.8	Μονάδα αποθήκευσης και φόρτισης δεκτών	τεμ.	2	1.540,00	3.080,00	
3.9	Συσκευή εγγραφής πρακτικών μετάφρασης	τεμ.	1	698,50	698,50	
3.10	Μεταλλικό ερμάριο-rack 19"	τεμ.	1	187,00	187,00	
3.11	Καλωδίωση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (παροχή υπηρεσιών)	κατ' αποκοπή	1	3.850,00	3.850,00	

	40.628,50
--	------------------

4)	Σύστημα ψηφιακής προβολής				
4.1	Ψηφιακός προβολέας κινηματογράφου	τεμ.	1	86.075,00	86.075,00
4.2	Διακομιστής (Server)	τεμ.	1		
4.3	Μονάδα αποκωδικοποίησης Dolby	τεμ.	1		
4.4	Οθόνη προβολής	τεμ.	1	4.792,70	4.792,70
4.5	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής	τεμ.	1	893,20	893,20
4.6	Μεταλλικό ερμάριο-rack 19"	τεμ.	1	770,00	770,00
4.7	Καλωδίωση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (παροχή υπηρεσιών)	κατ' αποκοπή	1	4.950,00	4.950,00
					97.480,90

5)	Μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων				
5.1	Κεντρική μονάδα	τεμ.	1	5.414,20	5.414,20
5.2	Ψηφιακή κονσόλα	τεμ.	2	748,00	1.496,00
5.3	Τελικός μονοφωνικός ενισχυτής 120W	τεμ.	2	759,00	1.518,00
5.4	Τελικός μονοφωνικός ενισχυτής 240W	τεμ.	6	759,00	4.554,00
5.5	Ηχείο 10W	τεμ.	44	44,00	1.936,00
5.6	Ηχείο 10W στεγανό	τεμ.	37	33,00	1.221,00
5.7	Κόρνα 15W στεγανή	τεμ.	13	59,40	772,20
5.8	Κόρνα 30W στεγανή	τεμ.	2	71,50	143,00
5.9	Ρυθμιστής έντασης ήχου 12W	τεμ.	6	70,40	422,40
5.10	Ρυθμιστής έντασης ήχου 25W	τεμ.	4	101,20	404,80
5.11	Compact Disk Player	τεμ.	1	506,00	506,00
5.12	Ψηφιακός ραδιοφωνικός δέκτης	τεμ.	1	336,60	336,60
5.13	Μονάδα επείγουσας παροχής τροφοδοσίας	τεμ.	1	2.678,50	2.678,50
5.14	Μεταλλικό ερμάριο-rack 19"	τεμ.	2	825,00	1.650,00
5.15	Καλωδίωση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (παροχή υπηρεσιών)	κατ' αποκοπή	1	2.750,00	2.750,00
					25.802,70

6)	Σύστημα φωτεινών σημάτων Cue-Light				
6.1	Κονσόλα χειρισμού	τεμ.	2	2.486,00	4.972,00
6.2	Δέκτης φωτεινών σημάτων	τεμ.	16	165,00	2.640,00
6.3	Καλωδίωση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (παροχή υπηρεσιών)	κατ' αποκοπή	1	1.100,00	1.100,00
					8.712,00

7)	Σύστημα Audio Show Relay				0,00
7.1	Συσκευή διαχείρισης σημάτων audio	τεμ.	1	605,00	605,00
7.2	Μικρόφωνο τύπου short shotgun	τεμ.	2	550,00	1.100,00
7.3	Καλωδίωση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (παροχή υπηρεσιών)	κατ' αποκοπή	1	660,00	660,00
					2.365,00

8)	Σύστημα Video Show Relay				
8.1	Συσκευή διαχείρισης σημάτων video	τεμ.	1	605,00	605,00
8.2	Κάμερα παρακολούθησης	τεμ.	2	792,00	1.584,00
8.3	Χειριστήριο κάμερας παρακολούθησης	τεμ.	1	429,00	429,00
8.4	Οθόνη (LED monitor) 23"	τεμ.	7	244,20	1.709,40
8.5	Οθόνη (LED TV) 46"	τεμ.	2	753,50	1.507,00
8.6	Συσκευή ψηφιακής εγγραφής VIDEO	τεμ.	1	330,00	330,00
8.7	Καλωδίωση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (παροχή υπηρεσιών)	κατ' αποκοπή	1	1.100,00	1.100,00
					7.264,40

9)	Κονσόλα διευθυντού σκηνής				
9.1	Τράπεζα ειδικού σχεδιασμού	τεμ.	1	1.650,00	1.650,00
9.2	Καλωδίωση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (παροχή υπηρεσιών)	κατ' αποκοπή	1	3.850,00	3.850,00
					5.500,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΩΝ (1) - (9)	254.503,18
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	254.503,18
Φ.Π.Α. 24%:	61.080,76
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (γ):	315.583,94

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε
Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Γεώργιος Μακρίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός
με Α' Βαθμό

Σαβίνα Σταυρούλη
Πολιτικός Μηχανικός
με Α' Βαθμό

Γερακίνα Παπαδοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
με Α' Βαθμό