
1

Γιώργος Μακρίδης

Από: PAPADOPOULOS DIMITRIOS <cal1@otenet.gr>

Αποστολή: Κυριακή, 30 Απριλίου 2017 12:48 μμ

Προς: Γιώργος Μακρίδης

Θέμα: Re: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Συνημμένα: ΕΥΟΣΜΟΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017.doc

Αγαπητέ κ. Μακρίδη  

Αποστέλλουμε – Επισυνάπτουμε  ενδεικτικό προυπολογισμό , μετα την διαβούλευση , για 

το  ‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ εξοπλισμού οπτικο-ακουστικής εγκατΑστασηΣ για το Πολυλειτουργικό 

Κέντρο-Θέατρο 
του Δήμου ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ’’   
  

Με εκτίμηση  

ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΩΜΑΣ  
  
  
From: Γιώργος Μακρίδης  
Sent: Friday, April 28, 2017 1:43 PM 
To: tsvoronos@bonstudio.gr ; cal1@otenet.gr ; info@telmaco.gr ; sales@nakas.gr  
Subject: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

  
Καλημέρα, 

  

Σε συνέχεια του e-mail της Υπηρεσίας μας με ημερ. 10.03.2017, σας ενημερώνουμε ότι η Δημόσια Διαβούλευση για 

την: 

  

‘‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΑΤΡΟ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ’’ 
  

έχει ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματά της είναι προσβάσιμα σε όλους στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ στον 

σύνδεσμο: 
http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-

deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm;jsessionid=q9XTY2pTjcdkg1vpvmhHd2DHzV2sTpmnhwYvnS7fn8

hr8GQJM1dF!369052686?execution=e1s1 

δίνοντας ως κωδικό αναζήτησης τον Μοναδικό Κωδικό της διαβούλευσης: 17DIAB000000746, καθώς και 

αφαιρώντας ταυτόχρονα το περιεχόμενο του πεδίου Ημερομηνία, ώστε το σύστημα να δείξει και τις προηγούμενες 

διαβουλεύσεις. 

  

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις εταιρείες για την συμμετοχή τους στη Διαβούλευση, 

αλλά και συγχρόνως να ζητήσουμε να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους και για τον ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της προμήθειας, σε συνέχεια και σε συνάρτηση με τις παρατηρήσεις τους στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

  

Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε ήδη λάβει τέτοιου είδους παρατηρήσεις από τις εταιρείες, σε απάντηση του e-mail της 

Υπηρεσίας μας με ημερ. 06.02.2017, αλλά θεωρούμε ότι οι παρατηρήσεις σας για τον ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ πρέπει να ‘‘συνδεθούν – ενσωματωθούν’’ με τη διαδικασία της Διαβούλευσης. 

  

Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία μας αναμένει την αποστολή (με e-mail) των παρατηρήσεών σας για τον ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, σε συνέχεια και σε συνάρτηση με τις παρατηρήσεις σας στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, οι 

οποίες κατατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Διαβούλευσης, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 05.05.2017. 

  
Σας ευχαριστώ πολύ. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:2310559253 



 

Π & Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ  
ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ  ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΝ , ΘΕΑΤΡΩΝ , ΜΟΥΣΕΙΩΝ , 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ  
ΑΙΟΛΟΥ 46 , 41221 ΛΑΡΙΣΑ  

ΤΗΛ : 2410-554356 , 2410-554358  -  FAX: 2410-554357  
e-mail : cal1@otenet.gr  

                                                                                           ISO 9001:2008 
 

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ  
            Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ  
            ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ  
            ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  
 
 
                                                                                              ΛΑΡΙΣΑ 29.04.2017 
 
ΑΦΟΡΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΘΕΑΤΡΟ του  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ » 
 
ΘΕΜΑ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
 
Κύριες , κύριοι ,  
 
Αναφερόμενοι στην παραπάνω διαβούλευση και αφού υπενθυμίσουμε ότι η  εταιρεία μας Π&Π 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ είναι  συνέχεια της εταιρείας CAL TEXNIKH ABEE η οποία συμμετείχε στην 
υλοποίηση τoυ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ και του  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ για το συγκεκριμένο Πολυλειτουργικό Κέντρο –Θέατρο ( με αποτέλεσμα την άριστη 
γνώση του  χώρου) , ενημερώνομαι για τις ενέργειές μας .  
Αποστέλλουμε ενδεικτικό προυπολογισμό του παραπάνω  , ο οποίος διαμορφώνεται σύμφωνα 
με τις προτάσεις μας , που καταθέσαμε κατά την διάρκεια της διαβούλευσης αλλά και 
παλαιότερων επικοινωνιών με την Υπηρεσία σας . 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

1. Σύστημα Ενίσχυσης ήχου  
1.1 Κύριο ξύλινο ηχείο 500W RMS Τεμ. 6 500,00 3.000,00  
1.2 Ξύλινο ηχείο χαμηλών  

συχνοτήτων 800W RMS 
Τεμ. 2 800,00 1.600,00  

1.3 Περιφερειακό ξύλινο ηχείο 150W 
RMS 

Τεμ. 8 180,00 1.440,00  

1.4 Ψηφιακή κoνσόλα μίξης ήχου  Τεμ. 1 3.400,00 3.400,00  
1.5 Τελικός ενισχυτής 2Χ800W Τεμ. 3 650,00 1.950,00  
1.6 Τελικός ενισχυτής 2Χ500W Τεμ. 2 560,00 1.120,00  
1.7 Τελικός ενισχυτής 2Χ1000W Τεμ. 1 850,00 850,00  
1.8 Kυτίο συνδέσεων μικροφώνων Τεμ. 2 1.300,00 2.600,00  
1.9 Kυτίο συνδέσεων ηχείων Τεμ. 1 155,00 155,00  
1.10 Μονάδα ακρόασης και  ελέγχου 

ηχείων 
Τεμ. 1 830,00 830,00  

1.11 Ψηφιακή μονάδα συνδέσεων Τεμ. 1 3.150,00 3.150,00  

1.12 Αυτοενισχυόμενο κύριο ηχείο 
500W 

Τεμ. 3 720,00 2.160,00  

1.13 Αυτοενισχυόμενο περιφερειακό 
ηχείο 400W 

Τεμ. 4 500,00 2.000,00  

1.14 Aυτοενισχυόμενο ηχείο χαμηλών 
συχνοτήτων  600W 

Τεμ. 2 875,00 1.750,00  

1.15 Βάση ηχείου  Τεμ. 7 30,00 210,00  
1.16 Φορητή κονσόλα μίξης ήχου Τεμ. 1 405,00 405,00  

1.17 Μονάδα εγγραφής –αναπαραγωγής Τεμ. 1 515,00 515,00  



compact disk  
1.18 Μονάδα εγγραφής –αναπαραγωγής 

SD card  
Τεμ. 1 945,00 945,00  

1.19 Ψηφιακή μονάδα πολυεφέ Τεμ. 1 380,00 380,00  
1.20 Δυναμικό μικρόφωνο καρδιοειδές  Τεμ. 2 60,00 120,00  
1.21 Δυναμικό μικρόφωνο 

υπερκαρδιοειδές 
Τεμ. 2 65,00 130,00  

1.22 Πυκνωτικό μικρόφωνο Τεμ. 2 120,00 240,00  
1.23 Ασύρματο μικρόφωνο χειρός  Τεμ. 2 345,00 690,00  
1.24 Ακουστικά κλειστού τύπου  Τεμ. 2 135,00 270,00  
1.25 Αυτοενισχυόμενο ηχείο monitor 

ηχολήπτη 
Τεμ. 2 205,00 410,00  

1.26 Βάση μικροφώνου επιδαπέδια Τεμ. 6 40,00 240,00  

1.27 Βάση  μικροφώνου επιτραπέζια Τεμ. 6 30,00 180,00  
1.28 Μεταλλικό ερμάριο  rack  19’’ Τεμ. 2 230,00 460,00  
1.29 Φορητό μεταλλικό ερμάριο  rack  

19’’ 
Τεμ. 1 450,00 450,00  

1.30 Καλωδίωση , εγκατάσταση , 
σύνδεση και παράδοση  σε πλήρη 
λειτουργία (παροχή υπηρεσιών) 

Κατ’ 
αποκοπή 

1 12.000,00 12.000,00  

1.Σύνολο συστήματος ενίσχυσης ήχου                                                            43.650,00 
2. Συνεδριακό Σύστημα 

2.1 Κεντρική μονάδα ελέγχου Τεμ. 1 490,00 490,00  
2.2 Μικροφωνική μονάδα Προέδρου Τεμ. 2 265,00 530,00  
2.3 Μικροφωνική μονάδα Συνέδρου Τεμ. 15 235,00 3.525,00  
2.4 Ασύρματο μικρόφωνο Τεμ. 5 165,00 825,00  
2.5 Συσκευή εγγραφής πρακτικών  

συνεδρίασης 
Τεμ. 1 450,00 450,00  

2.6 Βιντεοπροβολέας (Video projector) Τεμ. 1 575,00 575,00  
2.7 Οθόνη προβολής 244Χ244 cm Τεμ. 1 425,00 425,00  
2.8 DVD PLAYER Τεμ. 1 180,00 180,00  
2.9 Μεταλλικό ερμάριο Rack 19’’ Τεμ. 1 180,00 180,00  
2.10 Καλωδίωση , εγκατάσταση , 

σύνδεση και παράδοση  σε πλήρη 
λειτουργία (παροχή υπηρεσιών) 

Κατ’ 
αποκοπή 

1 2.500,00 2.500,00  

2.Σύνολο συνεδριακού συστήματος                                                                   9.680,00 
3. Μεταφραστικό σύστημα  

3.1 Κεντρική μονάδα ελέγχου Τεμ. 1 1.700,00 1.700,00  
3.2 Πομπός υπερύθρων Τεμ. 1 1.230,00 1.230,00  
3.3 Κεραία υπερύθρου Τεμ. 4 215,00 860,00  
3.4 Χειριστήριο μεταφραστή Τεμ. 4 985,00 3.940,00  
3.5 Ακουστικά μεταφραστή  Τεμ. 4 65,00 260,00  
3.6 Δέκτης υπερύθρων ακτίνων Τεμ. 100 120,00 12.000,00  
3.7 Ακουστικά δέκτη Τεμ. 100 25,00 2.500,00  
3.8 Μονάδα αποθήκευσης και  

φόρτισης δεκτών  
Τεμ. 1 1.750,00 1.750,00  

3.9 Συσκευή εγγραφής πρακτικών 
μετάφρασης 

Τεμ. 1 450,00 450,00  

3.10 Μεταλλικό ερμάριο Rack 19’’ Τεμ. 1 180,00 180,00  
3.11 Καλωδίωση , εγκατάσταση , 

σύνδεση και παράδοση  σε πλήρη 
λειτουργία (παροχή υπηρεσιών) 

Κατ’ 
αποκοπή 

1 3.000,00 3.000,00  

3.Σύνολο μεταφραστικού συστήματος                                                            27. 870,00 
4.Σύστημα ψηφιακής προβολής   

4.1 Ψηφιακός προβολέας 
κινηματογράφου 

Τεμ. 1 36.600,00 36.600,00  

4.2 Διακομιστής (server) Τεμ. 1 14.300,00 14.300,00  
4.3 3D σύστημα και γυαλιά για θέαση  

3D ταινιών  
Τεμ. 300 20,00 6.000,00  

4.4 Μετατροπέας ήχου Τεμ. 1 1.000,00 1.000,00  
4.5 Ηλεκτρονική διάταξη προστασίας 

από υπερτάσεις και βυθίσεις της 
τάσης του ηλ/κου ρεύματος (UPS).  
 

Τεμ. 1  
300,00 

 
300,00 

 

4.6 Κλιματιστικό Τεμ. 1 450,00 450,00  



4.7 Οθόνη προβολής Τεμ. 1 2.000,00 2.000,00  
4.8 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τεμ. 1 720,00 720,00  

4.9 Μεταλλικό ερμάριο Rack  19” Τεμ. 1 180,00 180,00  
4.10 Καλωδίωση , εγκατάσταση , 

σύνδεση , εκπαίδευση και 
παράδοση  σε πλήρη λειτουργία. 

Κατ’ 
αποκοπή 

1  
3.000,00 

 
3.000,00 

 

4.Σύνολο συστήματος ψηφιακής προβολής                                                   64.550,00 
5.Μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων    

5.1 Κεντρική μονάδα Τεμ. 1 5.400,00 5.400,00  
5.2 Ψηφιακή κονσόλα Τεμ. 2 595,00 1.190,00  
5.3 Τελικός μονοφωνικός ενισχυτής 

120W 
Τεμ. 2 585,00 1.170,00  

5.4 Τελικός μονοφωνικός ενισχυτής 
240W 

Τεμ. 6 580,00 3.480,00  

5.5 Hχείο 10W Τεμ. 44 30,00 1.320,00  

5.6 Hχείο 10W στεγανό Τεμ. 37 25,00 925,00  
5.7 Κόρνα 15W στεγανή Τεμ. 13 50,00 650,00  
5.8 Κόρνα 30W στεγανή Τεμ. 2 55,00 110,00  
5.9 Ρυθμιστής έντασης ήχου  12W Τεμ. 6 55,00 330,00  

5.10 Ρυθμιστής έντασης ήχου  25W Τεμ. 4 40,00 160,00  
5.11 Compact Disk player Τεμ. 1 450,00 450,00  
5.12 Ψηφιακός ραδιοφωνικός δέκτης Τεμ. 1 215,00 215,00  
5.13 Μονάδα επέιγουσας παροχής 

τροφοδοσίας 
Τεμ. 1 750,00 750,00  

5.14 Μεταλλικό ερμάριο Rack  19” Τεμ. 2 230,00 460,00  

5.15 Καλωδίωση , εγκατάσταση , 
σύνδεση , εκπαίδευση και 
παράδοση  σε πλήρη λειτουργία. 

Κατ’ 
αποκοπή 

1 5.500,00 5.500,00  

5.Σύνολο μεγαφωνικού συστήματος ανακοινώσεων                                       22.110,00 
6. Σύστημα φωτεινών σημάτων  Cue Light     

6.1 Koνσόλα χειρισμού Τεμ. 2 1.350,00 2.700,00  
6.2 Δέκτης φωτεινών σημάτων  Τεμ. 16 125,00 2.000,00  

6.3 Καλωδίωση , εγκατάσταση , 
σύνδεση , εκπαίδευση και 
παράδοση  σε πλήρη λειτουργία. 

Κατ’ 
αποκοπή 

1 2.300,00 2.300,00  

6.Σύνολο συστήματος φωτεινών σημάτων  Cue Light                                     7.000,00 
7. Σύστημα Audio Show relay      

7.1 Συσκευή διαχείρισης σημάτων  
audio 

Τεμ. 1 360,00 360,00  

7.2 Μικρόφωνο τύπου  short shotgun Τεμ. 2 130,00 260,00  
7.3 Καλωδίωση , εγκατάσταση , 

σύνδεση , εκπαίδευση και 
παράδοση  σε πλήρη λειτουργία. 

Κατ’ 
αποκοπή 

1 1.000,00 1.000,00  

7.Σύνολο συστήματος Audio Show relay                                                          1.620,00 
8. Σύστημα Video Show relay      

8.1 Συσκευή διαχείρισης σημάτων  
video 

Τεμ. 1 415,00 415,00  

8.2 Κάμερα παρακολούθησης Τεμ. 2 1.170,00 2.340,00  
8.3 Χειριστήριο κάμερας  

παρακολούθησης  
Τεμ. 1 375,00 375,00  

8.4 Οθόνη (Led monitor) 23’’ Τεμ. 7 270,00 1.890,00  
8.5 Οθόνη (Led TV ) 46’’ Τεμ. 2 630,00 1.260,00  
8.6 Συσκευή ψηφιακής εγγραφής 

VIDEO 
Τεμ. 1 675,00 675,00  

8.7 Καλωδίωση , εγκατάσταση , 
σύνδεση , εκπαίδευση και 
παράδοση  σε πλήρη λειτουργία. 

Κατ’ 
αποκοπή 

1 2.000,00 2.000,00  

8.Σύνολο συστήματος Video Show relay                                                          8.955,00 
9. Koνσόλα Διευθυντού  Σκηνής       

9.1 Τράπεζα ειδικού σχεδιασμού  Τεμ. 1 4.500,00 4.500,00  
9.2 Καλωδίωση , εγκατάσταση , 

σύνδεση , εκπαίδευση και 
παράδοση  σε πλήρη λειτουργία. 

Κατ’ 
αποκοπή 

1 5.581,13 5.581,13  

9.Σύνολο κονσόλα διευθυντού σκηνής                                                            10.081,13 
 



 
Άθροισμα συνόλων (1) – (9) 195.516,13 

Μερικό Σύνολο 195.516,13 
Φ.Π.Α. 24% 46.923,87 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 242.440,00 
 
 
Με εκτίμηση 
Για την Π&Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ  
Παπατριανταφύλλου Θωμάς  
Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ  


