

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τίτ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+	Τίτλος ΕΤΕΠ	Αρ.Πρωτ. Αντίφασης
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΔΟ Α02	A01	Γενικές Εγκαταφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβρογχώδες	02-02-01-00	Γενικές εγκαταφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων	Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β/2019)
ΝΑΟΔΟ Δ01	A02	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόστη			
ΝΑΟΔΟ Α02.1	A03	Αποξήλωση ασφαλοτομητών και στρώσεων οδοστρώματος σταθεροποιημένων με τοιμένο εντός του ορίου των γενικών εκκαφών			
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	A04	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και ολουδότησε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσπάθεια για την εξαγωγή ακερίων πλάκων			
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	A05	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων σπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα	367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β/2022)
ΝΑΟΙΚ 20.30.01.ΣΧΕΤ	A06	Διαχείριση αποβλήτων από εκκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)			
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	B01	Κατασκευή πεδίων, τραπεζοείδων τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγνώσεως, γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος	Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β/2019)
			01-01-02-00	Διάσπαση σκυροδέματος	367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β/2022)
			01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος	Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β/2019)
			01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β/2019)
			01-01-05-00	Δομητική συμπύκνωση σκυροδέματος	367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β/2022)
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκώδων κατασκευών	367126/22-11-2022 (ΦΕΚ 6366/Β/2022)
			01-03-00-00	Ικρίσματα	Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β/2019)
			01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)	709697-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β/2024)
ΝΑΟΔΟ Β30.3	B02	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	01-05-00-00	Εμφανή σκυροδέματα	709697-3-2024 (ΦΕΚ 1890 Β/2024)
ΝΑΟΔΟ Β81	B03	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β/2019)

Πινάκας αντιστοίχισης τερμάτων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τμ.	Τίτλος Αθέρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-+	Τίτλος ΕΤΕΠ	Αρ. Πρωτ. Απόφασης
Αθέρω μελέτης					
ΝΑΟΔΟ Β51	Β04	Πρόγραμμα κρόσσηδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00	Κρόσσηδα, πέτρα και τάρτα ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα	Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019)
ΝΑΟΔΟ Β82	Β05	Διαμόρφωση διαβάσεων στρώτων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και γηπίδες			
ΝΑΟΔΟ ΕΧ.1	Β06	Πλακόστρωση με κυβοειδούς	05-02-02-00	Πλακόστρώσεις - Αθροσρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών	Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019)
ΝΑΟΔΟ Τ01.1	Δ01	Υπόβαση οδοστρώματος μεταβατηρού πύχους	05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασυνέχεια αόρινη υλικά	Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019)
ΝΑΟΔΟ Ε09.3	ΣΤ01	Πινάκιδες πυθμιτικές μικρού μεγέθους			
ΝΑΟΔΟ Ε10.2	ΣΤ02	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σθηρωσίλγα DN 80 mm (3")	05-04-07-00	Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης στήριξης	Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β'/2019)

1.309/2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Θωμάς Δημήτριος Φωτεινός
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
με Γ. Βαθμό



Με εντολή Δημάρχου
Η Αναστασία Δημήτριάδου
της Διεύθυνσης

Βυζυγίου Δανάη- Δανάη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
με Α Βαθμό

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

1.309/2025

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΤΕΠ

Απόφαση	ΦΕΚ	Εγκύκλιος	ΘΕΜΑ
ΔΙΠ/ΔΔ/ΟΙΚ/23/17-7-2012	2221/Β/30-07-2012	ΔΙΠ/ΔΔ/ΟΙΚ/356/04-12-2012/26 (ΑΔΑ: Β4 Τ81-70Θ)	Έγκριση τετρακοσίων οράδων (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα
ΔΙΠ/ΔΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013	2542/Β/10-10-2013	ΔΙΠ/ΔΔ/ΟΙΚ/508/18-10-2013/30 (ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ)	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00: 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
ΔΙΠ/ΔΔ/ΟΙΚ/628/7-10-2014	2828/Β/21-10-2014	ΔΙΠ/ΔΔ/ΟΙΚ/658/24-10-2014/22 (ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ)	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00: 2009 Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00: 2009, Ισολογιστικά στοιχεία. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00: 2009, Εγκατάσταση χαλίδων λείων.
ΔΙΠ/ΔΔ/ΟΙΚ/667/30-10-2014	3068/Β/14-11-2014	ΔΚΤ/ΟΙΚ/154/11-12-2014/26 (ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7)	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00: 2009 Ανθοπωλεία, επί γεωγραφικών για την προστασία κόπτης και πριονών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00: 2009 Γεωγραφικά στοιχεία στραγγιστικών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00: 2009 Αποστραγγιστές επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03: 2009 Επίστρωση προστασίας/σπίρωσης φιλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμφοακτικές διαβαθμισμένο υλικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04: 2009 Επέκδοση λινοειδήμενων και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυεστέραίου (HDPE)
ΔΚΤ/ΟΙΚ/121/01-08-2016	2524/Β/16-08-2016	ΔΚΤ/ΟΙΚ/1322/07-09-2016/17 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530ΞΘ2Π)	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)
Δ22/4193/2019	4607/Β/13-12-2019		Έγκριση εβδόμηνας (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. 5. Η ισχύς της προτάσεως απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δ22/οικ. 1989	1437/Β/16-04-2020		Προσποσίση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β' 4607) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδόμηνας (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες». Προσποσίση στη με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. «5. Η ισχύς της προτάσεως απόφασης αρχίζει από την 01/09/2020».
Αρ. Πρωτ. 102843/19-11-2020	5234/Β/26-11-2020		Προσποσίση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β' 1437) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Έγκριση εβδόμηνας (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες». Προσποσίση στην υπ' αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. «5. Η προτάσεως απόφαση καταλαμβάνει διαδικαστικές ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών που θα προκηρυχθούν μετά την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01/03/2021».
Αρ. Πρωτ. 367126/22-11-2022	6366/Β/15-12-2022		Έγκριση εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Η ισχύς της προτάσεως απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 16-03-2023).
Αρ. Πρωτ. 244140/09-08-2023	5115 Β/17-8-2023		Έγκριση ογδόντα (80) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Η ισχύς της προτάσεως απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 18-11-2023).
Αρ. Πρωτ. 70969/7-3-2024	1890 Β/26-03-2024		Έγκριση της πρώτης αναθεώρησης εβδόμηνας (79) και της δεύτερης αναθεώρησης δεκαοκτώ (18) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. Η ισχύς της προτάσεως απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (δηλαδή από 27-06-2024).