



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ -
ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 2/26

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 79.981,90ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώ- ρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ								
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε-17.1	ΟΙΚ-7788	m2	2.000,00	3,80		7.600,00
2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχοπλαστικά υλικά	ΝΑΟΔΟ Ε-17.2	ΟΙΚ-7788	m2	1.900,00	19,70		37.430,00
3	Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης	ΝΑΟΔΟ Ν.Τ.17.1.1	ΟΙΚ-7788	m2	450,00	4,00		1.800,00
Σύνολο: 1. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ								46.830,00
Άθροισμα								46.830,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	8.429,40
Άθροισμα								55.259,40
Απρόβλεπτα							15,00%	8.288,91
Άθροισμα								63.548,31
Πρόβλεψη Αναθεώρησης							1,50%	953,22
Άθροισμα								64.501,53
Φ.Π.Α.							24,00%	15.480,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								79.981,90

Εύοσμος, Μάρτιος 2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ/ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε., M.Sc

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.