



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΕΡΓΟ:**  
**ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ**  
**ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ**  
**ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 04/2026**

**Τ-03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

<b>Προϋπολογισμός:</b>	<b>120.000,00 Ευρώ</b>
<b>Χρηματοδότηση:</b>	<b>ΕΣΠΑ-ΠΚΜ</b>
<b>Α.Λ.Ε.:</b>	<b>230.3170103003</b>

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026**



Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>									<b>6.324,25</b>
<b>1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	ΟΙΚ 3215	15	m3	13,00	101,00	1.313,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	ΟΙΚ 3213	16	m3	3,00	78,00	234,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3214	17	m3	10,00	84,00	840,00	
4	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	ΟΙΚ 3223Α.4	18	m3	3,00	16,80	50,40	
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	19	m3	10,00	16,80	168,00	
6	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.25.05	ΟΙΚ 3223Α.7	20	m3	13,00	22,50	292,50	
<b>Σύνολο : 1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>								<b>2.897,90</b>	<b>2.897,90</b>
<b>1.6. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>									
1	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	21	m2	40,00	22,50	900,00	
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	22	kg	1.240,00	1,07	1.326,80	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	23	kg	230,00	1,01	232,30	
4	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	24	m2	50,00	2,20	110,00	
<b>Σύνολο : 1.6. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>								<b>2.569,10</b>	<b>2.569,10</b>
<b>1.7. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ</b>									
1	Μεταλλικό πάτωμα, σύνδεσης προβόλου και ανεγκυστήρα	ΟΙΚ Ν\61.29	ΟΙΚ 6104	25	τ.μ.	9,00	270,00	2.430,00	
<b>Σύνολο : 1.7. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ</b>								<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>
<b>1.8. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ-ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ</b>									
1	Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	ΝΑΟΙΚ 64.17	ΟΙΚ 6418	26	kg	66,30	9,00	596,70	
<b>Σύνολο : 1.8. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ-ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ</b>								<b>596,70</b>	<b>596,70</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>14.817,95</b>

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>									<b>14.817,95</b>
<b>1.9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ</b>									
1	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.06	ΟΙΚ 6505	27	m2	24,00	140,00	3.360,00	
2	Θύρα αλουμινίου για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ	ΝΑΟΙΚ Ν65.05	ΟΙΚ 6502	28	τ.μ.	5,80	220,00	1.276,00	
<b>Σύνολο : 1.9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ</b>								<b>4.636,00</b>	<b>4.636,00</b>
<b>1.10. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>									
1	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	29	m	3,50	9,60	33,60	
2	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	ΝΑΟΔΟ Β81	ΝΟΔΟ 2922	30	m2	30,00	17,30	519,00	
3	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.14	ΟΙΚ 7462	31	m2	14,00	103,00	1.442,00	
<b>Σύνολο : 1.10. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>								<b>1.994,60</b>	<b>1.994,60</b>
<b>1.11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>									
1	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	32	m2	55,00	3,90	214,50	
<b>Σύνολο : 1.11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>								<b>214,50</b>	<b>214,50</b>
<b>1.12. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ</b>									
1	Κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ.	ΝΑΟΔΟ Ν65.05	ΝΟΔΟ 2922	33	μ.μ	9,50	475,00	4.512,50	
<b>Σύνολο : 1.12. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ</b>								<b>4.512,50</b>	<b>4.512,50</b>
<b>1.13. ΑΕΚΚ</b>									
1	Εισφορά για εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (απόβλητα κατεδαφίσεων)	ΝΑΟΙΚ Ν20.15	ΟΙΚ 2226	34	ton	35,00	16,00	560,00	
2	Εισφορά για εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών)	ΝΑΟΙΚ Ν20.02	ΟΙΚ 2226	35	ton	140,00	4,10	574,00	
<b>Σύνολο : 1.13. ΑΕΚΚ</b>								<b>1.134,00</b>	<b>1.134,00</b>
<b>Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									<b>27.309,55</b>
<b>2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>									
1	Υδραυλικός Ανελκυστήρας με μεταλλικό φρεάτιο	ΑΤΗΕ Σ1	ΗΛΜ 101	36	ΤΕΜ	1,00	38.000,00	38.000,00	
2	Αναβάθμιση ισχύος ηλεκτρικής παροχής από Νο4 σε Νο5	ΑΤΗΕ Σ2	ΗΛΜ 101	37	ΤΕΜ	1,00	6.000,00	6.000,00	
<b>Σύνολο : 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</b>								<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>									<b>71.309,55</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

	<b>Άθροισμα</b>		<b>71.309,55</b>
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	12.835,72
	<b>Άθροισμα</b>		<b>84.145,27</b>
	Απρόβλεπτα	15,00%	12.621,79
	<b>Άθροισμα</b>		<b>96.767,06</b>
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		7,13
	<b>Άθροισμα</b>		<b>96.774,19</b>
	ΦΠΑ	24,00%	23.225,81
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>120.000,00</b>

Οι μελετητές

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σταματιάδης Χαράλαμπος  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ με Α' β

Βυζοβίτη Δανάη-Άννα  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α' β

Θωμαδάκη Φωτεινή  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Γ' β